

Bielsko-Biała, 07.06.2017r.

Konior Clinic Sp. z o.o. Sp. k.
Specjalistyczne Centrum Medyczne
43-300-Bielsko-Biała ul. Pszenna 11

„Oferta na dostawę, instalację oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania Aparatu do wykonywania planimetrii z oprogramowaniem”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1 pkt V. „ Pozostałe wymagania” oraz Załącznik nr 2 do zapytania „Umowa”, par.2 ust.2 Ze względu na konieczność skoordynowania procesu wdrożenia systemu w Państwa ośrodku z wdrożeniem w ośrodku specjalistycznym oraz specyficzny, urlopowy okres, prosimy o wydłużenie terminu wdrożenia oraz uruchomienia systemu do 70 dni od daty podpisania umowy oraz wydłużenie terminu dostawy do 45 dni od daty podpisania umowy. Termin wdrożenia i uruchomienia systemu w ciągu 50 dni od dnia podpisania umowy, czyli w praktyce 36 dni od daty dostawy, w okresie urlopowym może być terminem niemożliwym do realizacji

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający poprzez „protokół wykonania przedmiotu umowy” rozumie protokół podpisany po dostawie sprzętu i oprogramowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Informujemy, iż Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wdrożenia i uruchomienia systemu do 70 dni od daty podpisania umowy oraz wydłużenie terminu dostawy do 45 dni od daty podpisania umowy.

Wszystkie zapisy w zapytaniach, ogłoszeniu i projekcie umowy ulegają zmianie z 50 dni na 70 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający przez protokół wykonania przedmiotu umowy rozumie protokół podpisany po wykonaniu przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania Aparatu do wykonywania planimetrii wraz z oprogramowaniem.

PRZEDSIĘBIORSTWO
KONIOR CLINIC Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pszenna 11, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 142-222-10-10
REGON: 142221010
EK: Dział: 142221010

